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RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS EN LA INVITACION 
PÚBLICA No. 003 de 2021, CUYO OBJETO ES “EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE 

ACUEDUCTO DE ASBESTO CEMENTO A POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUNTO DE 

CONEXIÓN RED DE SERVICIO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN DEL 
SECTOR HIDRÁULICO 5 (FUSCA Y YERBABUENA) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.” 

 
 
En aras de dar el debido cumplimiento a los principios de la contratación pública, nos permitimos dar 
respuesta a las observaciones presentadas, por los posibles proponentes en el siguiente sentido:  

 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OSCAR ROMERO, de fecha 23 de julio de 2021 
a las 12:14 

 

PRIMERA OBSERVACION: En virtud del requerimiento de los pliegos de este proceso en cuanto a % 
y plazo, la Compañía nos solicita claridad de la Entidad: 
 
Plazo de la estabilidad: este es un amparo post contractual y por ende no debe cubrir el plazo de la 
ejecución del contrato 
 
En cuanto al % : aclarar a qué hace referencia el Acuerdo 011 y cuál sería el % final, 10 o 30, para el 
amparo de estabilidad de obra? 
 
Quedamos muy atentos, para continuar con el proceso de expedición. 
 
 
RESPUESTA: Al respecto, la entidad se permite aclarar que de conformidad con el Acuerdo No. 011 
de 2017 – por medio de cual se establece el Manual de contratación de procedimientos para la 
contratación en la empresa de servicios públicos de chía EMSERCHIA E.S.P., en cuanto a la garantía 
de ESTABILIDAD D ELA OBRA será exigida de la siguiente manera: ESTABILIDAD DE LA OBRA: En 
cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia de cinco 
(05) años, contados a partir del acta de recibo final. 

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, a los 
veintitrés (23) días del mes de julio del año de dos mil veintiuno (2021). 
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LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ                        JUAN CARLOS TORRES BUSTOS 
        Director Jurídico y de Contratación                                      Director Administrativo y Financiero 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA 
Director Técnico Operativo AAA 
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